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Zmluva o dielo
uzatvorena podla 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v platnom zneni
(d'alej len ,, Zmluva”)

CL I - Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Ol'ka

so sidlom: Obecny arad Olka 174, 067 04 Ol'ka
zasttipeny: Vladimir S¢erba, starosta obce
kontaktna osoba:

ICO: 00323331

DIC:

bankové spojenie:

IBAN:

(dalej v texte ako ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel: Construction s.r.o.

sidlo / miesto podnikania: Nadlice 64, 956 32

zapisany v: OS Trencin odd Sro v1.¢.19375/R
zastipeny: Cubomir Kovacik

vo veciach zmluvnych: Lubomir Kovacik

vo veciach technickych: Ing. Vladimir Bebjak

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
IBAN: SK22 1111 0000 0014 3363 1005
ICO: 31106064

DIC: 2021284166

IC DPH: SK2021284166

(dalej v texte ako ,,zhotovitel”)

(dalej v texte spolu objednavatel a zhotovitel aj ako ,zmluvne strany”)

CL II - Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavidzuje vykonat riadne a vcas pre objednavatela, s odbornou starostlivostou, na

svoje naklady a nebezpecenstvo, dielo s nazvom:

»Obnova centra obecnych sluzieb Of'ka”

v rozsahu, kvalite a v sulade podla:

- Kompletnej projektovej dokumentacie, ktorej sticastou je aj vykaz vymer (dalej len ,,PD"),

ktora bola sticastou Vyzvy na predloZenie ponuky,

- rozpottu zhotovitela predlozeného do verejného obstardvania objednavatela na uzatvorenie

tejto Zmluvy (d‘alej len ,,rozpocet”), ktory tvori prilohu & 1 tejto Zmluvy,

- podmienok verejného obstaravania (v zmysle Vyzvy na predkladanie ponik), na zaklade

ktorych bolo realizované verejné obstardvanie objednavatela na realizaciu diela,
- ¢lanku IIL tejto Zmluvy - terminov plnenia,

- Stavebného povolenia prislusného stavebného tradu, ktoré predlozi objednavatel

zhotovitel'ovi bezodkladne po obdfzani
(dalej v texte ako , dielo, resp. predmet Zmluvy”).



Zhotovitel sa zavazuje, e vietky prace na diele vykona plne v stlade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajicimi sa préc v ¢ase ich realizacie a prislusnymi STN.

Rozsah dsela a jeho presna Specifikécia su stanovené v PD, ktora bola vypracovana na zaklade
poziadawiek objednavatela, informécii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel' podpisom tejto
Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu tejto
Zmluvy. s PD, podmienkami verejného obstardvania objednavatela (sataznymi podkladmi),
2ko & s daimi vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi st zname
technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Vsetky tukony potrebné k
zhotoveniu diela sa predmetom ¢innosti zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a
odborne sposobily vykonavat dielo podTa tejto Zmluvy, pri€om disponuje takymi kapacitami
2 odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel, dielo vykonané riadne, véas, bez vad a nedorobkov, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi a v silade s touto Zmluvou, resp. vykonane v silade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zat zhotovitelovi dohodnutd cenu. Zmluvné
strany rozumeju, Ze objedndvatel neméa povinnost prevziat dielo, ktoré by vykazovalo
akekolvek vady, nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania uZivaniu diela.

Objednavatel sa zavizuje zabezpecit koordinatora stavby pre bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci podla platnych pravnych predpisov, a to az do odovzdania a prevzatia diela.

V pripade vzniku potreby (potreba zmeny, resp. doplnenia existujicej PD), je zhotovitel
povinny vypracovat dielensku projektovii dokumentdaciu dodavanych casti diela, pricom
uvedené je zahrnuté v plnom rozsahu v cene diela.

CL III - Termin plnenia diela

1.1 Termin odovzdania / prevzatia staveniska:

1.2 Termin zacatia prac:

1.3 Termin ukoncenia prac:

1.4 Termin odovzdania diela:

Uréuje objednavatel po podpise Ziadosti o NFP.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskér do 2 pracovnych dni od vzniku udalosti, vzdy
pisomne ako aj astnou formou /aj telefonicky/, informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bréni alebo stazuje realiziciu predmetu Zmluvy s désledkom predizenia lehoty
na odovzdanie diela, zaroveii s désledkom prediZenia lehot uvedenych v harmonograme prac,
ako aj o opravnenych dévodoch takejto udalosti. Ak dojde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel
preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade porusenia tohto
ustanovenia ma objedndvatel' pravo, za kazdé aj jednotlivé porusenie, na thradu zmluvnej
pokuty vo vyske 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade skody tymto nie je dotknuté.

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytna akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré
by mohol spésobit objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie
ktoréhokol'vek terminu zhotovenia diela alebo jeho ¢asti v zmysle tejto Zmluvy, zhotovitel sa
zavazuje vykonat vsetky mozne a dostupne opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na
vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci objednavatelovi. Zhotovitel sa zavizuje najmi,
nie vSak vyluéne navysit kapacity svojich pracovnikov bez akéhokol'vek obmedzenia a obstarat
s tym suvisiace mechanizmy za tucelom realizacie diela.

Dielo podla tejto Zmluvy bude v ¢ase odo dita zac¢atia prac, do ukoncenia prac, podla ods. 1
bod 1.2 a 1.3, vykondvane v terminoch podra harmonogramu préc, ktory predlozi zhotovitel
objednévatelovi v lehote do 5. pracovnych dni odo diia acinnosti tejto Zmluvy.

Dielo podla tejto Zmluvy bude zhotovitefom dokoncené a objednavatelovi odovzdané v
termine dojednanom v ods. 1, bode 1.4 tohto ¢lanku; pokial nedojde k okolnostiam na zéklade
ktorych méze dojst k odovzdaniu diela v neskorfom case (napr. z dévodu opravneného
pozastavenia stavby a pod.).

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iny dei pracovneho vol'na alebo pracovného pokoja,
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zhotovitel je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat' v najblizsi pracovny den nasledujuci
po dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela doslo k rozporom medzi objednavatelom a zhotovitelom,
nesmie dojst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitefom; okrem
pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. zék..

Cl. IV - Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je obec Ol'’ka (d'alej spolu v texte aj ako ,stavenisko”) v zmysle PD.
CL. V - Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel’ zhotovitelovi
pevne dojednani cenu za dielo vo vyske 121 900,00. € bez DPH

(slovom jednostodvadsatjedntisicdevitsto EUR), t. j. 146 280,00 € vratane prislusnej DPH
(slovom jednostostyridsatsestisicdvestoosemdesiat EUR).

V silade so zakonom o cenich ¢ 18/1996 Z. z. je cena diela stanovena ako pevna a predany
rozsah diela nebude nikdy menena.

Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitela - priloZzeného
rozpoétu zaokrihleného na dve desatinné miesta (Pri stanovovani celkovej ceny polozky je
nutné prenasobit mnozstvo jednotkovou cenou a zaroven hodnotu zaokrahlit na 2 desatinné
miesta. Do bunky je potrebne zadat vzorec =ROUND(A1xB1,2), ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy, a ktord je kompletna. Za spravnost kalkulacie zodpoveda zhotovitel. Zmluvné strany
sa vyslovne dohodli na aplikécii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom
zneni, t j. jednostranne dodatocne zvydenie ceny zhotovitefom nie je mozné a cena je pevna.
Takto ur¢ena dohodnuta cena za dielo je realna, pokryva vsetky naklady spojené so splnenim
zavizkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel nema narok na zvysenie ceny, ktory vyplynie ako
désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave sitaznej ponuky. Takto vzniknute
dodato¢né naklady zndsa zhotovitel’.

V cene st zahrnuté vsetky ndklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' nie je opravneny tdctovat objednavatefovi ziadne iné financne ciastky, ako su
dojednané v tejto Zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, véasnym, bez vad a nedorobkov
vykonanim diela, ktoré bude overené tspesnym vykonanim skusok ajeho prevzatim
objednavatelom, pokial nie je v tejto Zmluve dojednané inak.

V dohodnutej cene st zahrnuté vietky prace a dodavky vratane vedlajsich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k tplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti
objednévatel sa stiva vlastnikom akéhokol'vek materidlu a technolégie jeho zapracovanim do
diela, bez ohladu na skuto¢nost, ¢i je alebo nie je moZné tieto materialy a technologie oddelit
bez znehodnotenia diela.

Cl. VI - Financovanie, fakturicia a platenie za vykonanie diela

Objednévatel zaplati zhotovitelovi za riadne a véas zhotovené dielo dojednanti cenu, spésobom
a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit dojednant cenu za dielo v platbach, na
zaklade vykazu skuto¢ne zrealizovanych priac a dodavok zhotovitel'a, odsthlasenych a
podpisanych objednavatefom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (d‘alej len ,vykaz
prac”), a to na zaklade jednotlivych ¢iastkovych danovych dokladov - faktar, ktoré vystavi
zhotovitel' v sulade s prislusnymi predpismi platnymi v case ich vystavenia.
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Osoba splnomocnend objedndvatefom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého
vykazu prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V stlade s
potvrdenym, podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel' faktiru
tak ako je nizsie uvedené. Ako podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Supis
odpracovanych hodin podla stavebného dennika neméze sluzit ako podklad k fakturicii a
faktira vystavena iba na tomto podklade bude zhotovitelovi vratena ako neopravnena. V
pripade, ked’ objednavatel s niektorymi polozkami vykazu prac nebude sthlasit, vyznaciich a
dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol faktirovat’ aspon polozky nesporne v
dohodnutej miere. Ak nedéjde celkovo k dohode, tak sporné polozky budu rieSene v ramci
d'alsej faktiry, pokial nebudu objednavatelom celkom opravnene odmietnute.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze fakturacia bude priebeznd v zmysle podpisanej Zmluvy
o nenavratnych finanénych prostriedkov.

V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kazdej faktire prilozit vsetky prislichajiuce podklady v
zmysle tejto Zmluvy, a to najma:

zépisnice, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach;

vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

1x képiu stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac a
zabudovanych materidlov;

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii;

zarucné listy;

manualy na servis a obsluhu;

osvedcenie o akosti a kompletnosti,

vysledky skuagok, certifikaty, osved¢enia o vykonanych sktskach pouzitych materialov a
vyrobkov, revizne spravy

doklady o spésobe likvidacie odpadov (vazne listky, eviden¢né listy odpadov, hlasenia o
vzniku odpadu),

smenovky

ako aj prislusnu fotodokumentéciu k faktirovanej ciastke; a to ku vetkym pracam, materialom,
sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsuhlaseného a podpisaného toho ktorého konkrétneho
vykazu prac.

Zmluvné strany si dohodli splatnost ktorejkol'vek faktiry 90 dni odo dia jej dorucenia
objednavatelovi. Faktira musi okrem beznych néleZitosti a priloh, obsahovat' aj vyuctovanie
celého rozsahu prac tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na zaklade vykazu prac.
Zaplatenim ktorejkolvek faktiry sa rozumie odpisanie finan¢nych prostriedkov zuctu
objednavatela.

V pripade vratenia faktiry zhotovitela objednavatefom, pre chybné vyuctovanie ceny alebo
nespravne uvedenie inych podstatnych tdajov podla zakona, resp. v pripade absencie priloh v
zmysle tejto Zmluvy, tuto je povinny zhotovitel opravit' v ¢o najkratSom moznom termine.
Pocas tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeskani; nova lehota splatnosti zacne
plynat diiom dorudenia opravenej faktary.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit pripadné pohladavky voci druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej strany, pod nésledkom
neplatnosti takéhoto tikonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stal’ akymkolvek zabezpecovacim
prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Cl. VII - Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitefovi k prevzatiu v termine v silade s ¢1. III tejto
Zmluvy, o ¢om zmluvné strany spidu ,Zapis o odovzdani / prevzati staveniska”; pricom
zhotovitel je povinny stavenisko od objednédvatela prevziat v urceny den. Stcastou tohto
protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny zoznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku, rozvodov, instalécii a prvkov budovy,
ako aj pdévodnou projektovou dokumenticiou skutoéného vyhotovenia, zelenou a inymi



cudzimi objektmi a dbat na to, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu.
Zhotovitel sa zavizuje pred zacatim stavebnych prac na diele zabezpecit skuto¢né vytycenie
inzinierskych sieti v dotknutej casti arealu vystavbou, pricom uvedené je v plnom rozsahu
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel sa zavdzuje pred zacatim prac na diele skoordinovat plan vystavby tak, aby
nenartsal proces vyucby a v pripade realizédcie za prevadzky skoly.

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat distotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v stilade sa zakonom o odpadoch odstrariovat na svoje naklady a bez omeskania
odpady vzniknuté jeho ¢innostou. Pokial dojde ¢innostou zhotovitel'a k znecisteniu prilahlych
komunikacii a plochy, a to i mimo aredlovych ¢iinych ploch, je zhotovitel povinny tieto na svoje
naklady neodkladne vycistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené
opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porusdi zhotovitel
povinnost podla tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku
neporiadok v lehote urcenej objednavatelom neodstrani, resp. nezamedzi prasnosti, je
objedndvatel opravneny po predchadzajicom upozorneni urobit poriadok ako aj zabezpecit
kropenie na zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitel'a.

Zhotovitel' sa d'alej zavizuje nenarusit trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom v
blizkosti staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednévatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor, ¢o berie
zhotovitel' na vedomie. Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho
najma sledovat, ¢i prace st vykondavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a
inych pravnych predpisov.

- Stavebnotechnicky dozor bude zabezpecovat’ objedndvatel.
- Autorsky dozor bude znasat na vlastné naklady objednavatel .
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Zhotovitel je povinny zabezpecit ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a autorsky dozor a robit okamZité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpeci na stavenisku svojho
stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatel'ovi najneskér v den prevzatia
staveniska.

Zhotovitel' zabezpeci pri realizacii prac za kaZdych okelnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vsetkych svojich subdodavatel'ov.

Zhotovitel' vylaci zo staveniska vsSetky osoby, proti ktorym bude mat" objednavatel
oddvodnené namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat nedodrziavania pokynov a postupov
na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zruénosti alebo pracovitosti,
porusovania bezpecnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajicich sa dovernosti a
dalsich nedostatkov. Vylu¢enie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykona tak, aby tym
objednavatel'ovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziaval’ vietky platné pravne predpisy tykajiice sa
najma bezpeénosti a ochrany zdravia pri préaci a poZiarnej ochrany a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel' je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov o bezpecnostnych a
poziarnych predpisoch a za ich Skolenie a vybavenie.

Zhotovitel' je povinny stavenisko ku diu odovzdania diela vycistit aodovzdat v
previadzkyschopnom stave o ¢om spisu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto protokolu
bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel sa zavizuje si zriadil’ pripojky vsetkych potrebnych sieti pre potreby a prevdadzku
stavby a staveniska a uhradil’ na vlastné naklady sumu skuto¢ného odberu energii.

Pred zahdjenim pric zhotovitel' zabezpeci fotodokumenticiu skutkového stavu terénu a
dotknutych objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné naklady. Tato dokumentacia bude
stcastou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavidzuje pocas vecernej a no¢nej doby vylacit prevadzku tazkych stavebnych
strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku stustredit v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.,
respektovat’ nariadenia vedenia Skoly o vyluke hlu¢nych prac vo vynimoé¢nych pripadoch ako
je napr. testovanie Ziakov a podobné.

Zhotovitel' je povinny vytvorit objednavatelovi na vykonavanie kontroly primerané
podmienky na stavenisku, poskytnat mu potrebnua sacinnost a byt pritomny pri vykondvani
kontroly.



CL. VIIL - Stavebny dennik

1. Zhotovitel (stavbyvedici zhotovitela) je povinny viest odo dila prevzatia staveniska o pracach,
ktoré vykondva, stavebny dennik s minimalne dvomi képiami, z ktorych je jedna pre
objednavatela.

2. Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

3. Kzdpisom v stavebnom denniku sa budu obidve zmluvné strany vyjadrovat do 5 pracovnych
dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

4. Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyvediceho. Objednavatel ma pravo
denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda zhotovitel, resp.
stavbyveduici zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednavatela.

5. Stavebny dennik bude obsahovat najmi: datum, udaje o pocasi, adaje o pracovnej dobe,
pracovnici a ich poc¢ty, mechanizmy, ¢asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podla objektov. Taktiez prerusenie prac s oddvodnenim, ziznamy o
okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skuskach, zmeny a
odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach zhotovitela s
objednavatelom a projektantom, poziadavky opravnenych osob na odstranenie nedostatkov,
skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL IX - Projektova dokumentacia

1. Po skonceni prac zhotovitel zabezpeci spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia stavby / diela.

2. Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom , kompletny” sa rozumie taky rozsah
projektovej dokumentécie, ktory postacuje na opisanie vykonanych prac a prijatého
technického riesenia, a ktorym sa zabezpedi aktualizdcia tej casti jestvujicej projektovej
dokumentacie, ktora bola vykonanymi pracami dotknuta.

Cl. X - Odovzdanie a prevzatie diela

1.  Zhotovitel' diela najneskér 4 pracovné dni pred ukondenim priac vopred oznami
objednavatel'ovi, Ze prace na diele alebo jeho ¢asti st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

2. Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat je splnena riadnym a véasnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela v celom rozsahu,

b) povinnost prevziat je splnend vyhlasenim objedndvatela v protokole o odovzdani a
prevzati, Ze dodavku diela prebera.

3. O prevzati diela alebo jeho casti spidu zmluvné strany , Protokol o odovzdani a prevzati”, ktory
bude obsahovat najmd zhodnotenie akosti vykonanych préc, stanovisko zhotovitela a
objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo prebera.

4. Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel znasa nebezpecenstvo skody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati celého diela.

5. Zhotovitel' doda objednavatelovi najneskor 4 dni pred odovzdanim diela vdetku néalezita
dokumentéaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonc¢eného diela, vietku potrebnu
dokumentéciu ku kolaudacii diela a pod. (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela)
najmaé nie viak vylu¢ne v rozsahu:

- 6 x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby a vyrobnt dokumentaciu na podklade geodetického
zamerania skutkového stavu: 5 pare v tlacenej forme + 1 pare v digitalnej forme vo formate dwg a
ucelené vo forméte pdf,



- zapisnice, protokoly a osvedcenia o vykonanych skiskach;

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- Ix képiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajii povinnej certifikécii;

- zarucné listy;

- manudly na servis a obsluhu;

- osvedcenie o akosti a kompletnosti,

- vysledky skisok, certifikaty, osvedcenia o vykonanych skiigkach pouzitych materialov a vyrobkov,
revizne spravy

- doklady o sposobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidencné listy odpadov, hlasenia o vzniku
odpadu)

- vysledky redlneho merania hluku, preukazujice ochranu chranenych vnatornych priestorov od
zdrojov hluku z vonkajsicho aj vnatorného prostredia v zmysle vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 7. z.

- smenovky

- 2x geodetické zameranie celej stavby vratane inzinierskych sieti, vonkajsich rozvodov, spevnenych
pléch a pod. a doklad o zaneseni do digitalnej mapy vramci katastralneho izemia objednavatela: 2 pare
v tlacenej forme + 1 pare v digitalnej forme vo formate dwg

- 5x geometricky plan na zameranie dokonéenej stavby (diela) v tlacenej forme + 1x v digitalnej forme
(vo formate dwg alebo ekvivalent)

- prislusna fotodokumentaciu; bez vyssie uvedenych dokladov nie je mozné povazovat dielo za
dokoncené a prevziat ho.

Z uvedeného vyplyva, ze chybajtice doklady, az do doby ich predloZenia, sti povazované za vadu, ktora
brani uzivaniu diela.

6. Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu prac, ktoré v dalsom pracovnom
postupe budi zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade
porusenia tohto dojednania ma objednavatel pravo vykonat pripadni previerku na ndklady a
tarchu zhotovitela. V pripade zakrytych prac je zhotovitel' povinny pred ich zakrytim
vyhotovit fotodokumentéciu a tuto prilozit k jednotlivym faktiram a st pisom prac.

7. Objednavatel' si vyhradzuje pravo vykonat previerky pri dokon¢eni diela (dalej len
»previerky”) za acelom overenia riadneho ukoncenia diela v salade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak
dielo ako celok alebo akakol'vek jeho ¢ast neprejde previerkami, potom bude zhotovitel' povinny
promptne odstranit vietky vady alebo iné nedostatky, v désledku ktorych dielo nepreslo previerkami
a objednavatel’ moéze odmietnut’ prevziat dielo. Ak sa previerkami nezisti ziadna vada diela a dojde
kvéli vykondvaniu previerok diela objednavatelom k odlozeniu prevzatia diela, zhotovitel nie je v
omeskani s odovzdanim diela.

8. Zhotovitel' sa zavizuje spracovat podrobny a presny navod na ddrzbu diela a obsluhu
zariadeni s uréenim terminov, spésobu tdrzby a servisu diela (dalej v texte ako ,navod”)
vratane starostlivosti a oSetrenia zelene, a tento dat na odsthlasenie objednéavatelovi, a to
najneskor pri odovzdani a prevzati diela; pricom cena za tento ndvod je plne zahrnuta v cene
diela v zmysle tejto Zmluvy a zhotovitel nema prévo na uhradenie akejkol'vek dalsej sumy.
Vypracovanie a dopliianie navodu plne pokryva cena diela, vratane rozborov a inych foriem
prieskumov, ktoré bude vyzadovat stav a prevadzka diela.

CL. XI - Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel

1.1 Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje naklady, na
svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat objednavatel'ovi

1.2 Zhotovitel' diela moze poverit vykonanim diela int osobu (subdodavatela), pricom v zmysle
ust. § 41 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 7. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorgich
predpisov (dalej v texte ako ,zdkon o VO) je zhotovitel opravneny vykonat prace na diele
prostrednictvom subdodavatela, ktory splita podmienky tykajice sa osobného postavenia a
neexistuji u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdakona o VO
(dalej len ,, podmienky”).



Zhotovitel' v stlade s ust. § 41 ods. 3 zdkona o VO uvdadza, v pripade vyuzitia subdodavatelov na
vykonanie diela (udaje sa neuvadzaji o dodavatelovi tovaru)

s idaje o vietkych znamych subdodavatel'och,

* tidaje 0 osobéach opravnenych konat za subdodéavatela v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu,
ddtum narodenia

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

V siilade s ust. §41 ods. 4 zakona o VO sa zaroven zhotovitel zavizuje oznamit’ bezodkladne
akuakolvek zmenu tdajov o subdodavateloch (v pripade, ak ich vyuzije) podla
predchadzajuceho odseku, ako aj tudaj, ¢i novi subdodavatelia spinaji podmienky uréené v
tomto bode Zmluvy; a to najneskor v den zmeny subdodavatela pisomne.

V pripade, ak subdodavatel nesplia podmienky, je zhotovitel povinny, najneskor do 5
pracovnych dni dorucit objednavatelovi pisomne navrh nového subdodavatela.

Pri vykonavani diela inou osobou mé zhotovitel' zodpovednost, akoby dielo vykondval sam.
Objednavatel ma pravo vyjadrovat sa k navrhovanym subdoddvatefom a v pripade, Ze s
niektorym(-i) navrhovanym(-i) subdodavatefom (-mi) nestihlasi, ma pravo to zaznacit' v
stavebnom denniku a zhotovitel ma povinnost sa k takejto namietke vyjadrit kvalifikovanym
sposobom. Zhotovitel je povinny viest zoznam subdoddvatelov s presnym ur¢enim
vykonavanych prac. Porusenie tohto bodu sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy,
s moznostou odstipenia od zmluvy, pricom v pripade jeho porusenia ma objednavatel
moznost na tihradu zmluvnej pokuty voci zhotovitefovi vo vyske 1.000,- € za kazdé aj
jednotlivé porusenie; ustanovenia o nahrade skody tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel, najneskor v den zacatia prac /vykonavania diela/ ur¢i zodpovedného a
kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpecit pre
svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov z PO a BOZP platnych v
Slovenskej republike. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a
bezpecnost pri praci a bezpe¢nost technickych zariadeni pri realizdcii stavebnych prac v salade
s ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel mdze stavbu zabezpecovat' len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich 0sob,
ktori majii pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaji potrebné prace podfa zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Zhotovitel predlozi stavebnotechnickému dozoru objedndvatela zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budu podielat na realizicii tohto diela a zavizuje sa, Ze uvedeni
pracdvnici budi respektovat pokyny zastupcu objednavatela. V pripade nere$pektovania
zastupcu objednavatefa ma stavebnotechnicky dozor objednavatela pravo zakazal vstup
prislusnym pracovnikom zhotovitela na stavenisko a zhotovitel je povinny tento zakaz
respektovat.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t. j. vietky veci, ktoré st potrebné na vykonanie diela)
dodé zhotovitel na svoje ndklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady ich
dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne pracovisko).
Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat take
vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spliali okrem platnych
STN a EN a inych nadviznych predpisov aj vysoké estetické naroky urcené projektom
stavby/diela. Zhotovitel sa zavdzuje pocas realizacie diela zabezpecoval kontrolné skusky
pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti diela podla platnych STN a EN. Ak materialy,
alebo stavebné ¢asti pochadzaji od vyrobceu, ktory podliecha permanentnému dohladu, alebo
kontrole zodpovedajicej statnej skusobne, objednavatel méze po dohode so zhotovitefom od
skigok upustit za podmienky, Ze zhotovitel' predloZi potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu.
Vsetok material, ¢asti, komponenty a zariadenia pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (ii)
takého typu a na taky acel, na ktory maju byt pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii)
najlepsej kvality a stupita medzi podobnymi typmi, bez vad a chyb. Objednavatel si vyhradzuje
pravo uréit vyrobcov urcitych materialov, komponentov a zariadenia, avsak za predpokladu
pristupnosti takych materialov, komponentov a zariadenia a ich cenovej trovni zodpovedajtcej



podmienkam tejto Zmluvy. Prace, ktoré nie s v stlade stymito poziadavkami, vratane
neschvalenych a riadne neautorizovanych nahrad, mozu byt povazované za vadné.

1.9 Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednéavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, ¢i pokyny mu danée
objednavatefom st vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez zbyto¢ného
odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady diela,
ktoré boli tymito pokynmi sposobené. V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne trvat’ na
svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, ze bol na dovod ich nevhodnosti zhotovitelom
upozorneny, nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo sposobené nevhodnostou tychto
pokynov.

1.10 Zhotovitel je povinny vynaloZzit odborni starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré sa
tykajii miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto
prekazky znemoziuji vykonanie diela riadnym sposobom, je povinny bez akéhokolvek
odkladu na to upozornit objednavatela a navrhnat mu primerant zmenu diela. V pripade, ak
zhotovitel’ porusil svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednévatel’ pravo na nihradu
skody, ktora mu tym vznikla, inak nema Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu skody narok.
Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a vcas,
je povinny ihned' takéto prekazky oznamit objednavatefovia ak sa nedaju odstranit, navrhnat
objednavatelovi iné vhodné riedenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat vsetky plany
a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich nekompletnost alebo
nedokonalost.

1.11 Zhotovitel poskytne zastupcom objednévatela tplny a neruseny pristup na Stavenisko a ku
véetkej dokumentacii stvisiacej s realizaciou diela.

1.12 Zhotovitel  vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za skodu
sposobent tretim osobam v stvislosti s jeho cinnostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa
zhotovitel zavizuje udrziavat v platnosti po cely ¢as platnosti a t¢innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uvedené poistenia preukazat objednavatelovi na jeho poziadanie
bezodkladne; v pripade porusenia tohto dojednania ma pravo objednavatel od tejto Zmluvy
odstupit a zéroveii pravo pozadovat zmluvna pokutu vo vyske 5.000,- € za kazdé aj jednotlive
porusenie; ustanovenie o ndhrade skody tymto nie je dotknute.

1.13 Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je
povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v dosledku jeho ¢innosti; prislusné
doklady o nalozeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci prislusnych
Ciastkovy faktar, najneskor pri odovzdani diela. Zhotovitel sa zavizuje vsetku nim spdsobent
sutinu, odpadovy a obalovy material sim priebezne odstrafiovat minimalne raz za tyzdei.
Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole
vyhotovenom najneskor ku ditu splatnosti zdverecnej faktary.

1.14 Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit vsetky povinnosti povodcu odpadu,
najmi odber vzoriek a analyzu jeho vlastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou a nasledné
zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov v zmysle § 107 pism. h) zdkona o
odpadoch v pripade vzniku nebezpecného odpadu. Dalsie nakladanie s pripadnym
nebezpecnym odpadom zabezpeci d'alej na vlastné naklady objednavatel’.

1.15 StraZenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby zabezpecuje
zhotovitel’.

1.16 Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vietkych zalezitostiach
spojenych s realizaciou diela je povinny sa ztcastnit 1x tyzdenne a v pripade potreby iv
kratéom intervale kontrolnej porady o priebehu stavebnych a dal3ich uskuto¢nenych prac,
ktort zvola stavebnotechnicky dozor objednévatela.

1.17 Zhotovitel sa zavizuje pri vietkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta zelen
dodrziavat Véeobecne zavizné nariadenie objednavatela ¢. 3/1996 o starostlivosti o zeleri, ako
aj dodrziavanie STN 83 70 10 - Ochrana prirody. Osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej
vegetacie, a to najmé v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred poskodenim vyvizovanim a odbornym orezom konérov
- kmene drevin chranit debnenim



- koreftovt sustavu chranit podkopavanim a ru¢nym hibenim vykopov vo vzdialenosti

min. 2,5 metra od pity kmefa, pricom sa nesmu prerusit korene hrubsie ako 3 cm (v nevyhnutych
pripadoch je mozné korene prerusit rezom, pricom sa rezné miesta odetria)

- neskladovat v okoli korefiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného
materidlu, pricom po odkryti korefiovej sistavy drevin je nutné vykonat bez prietahov opatrenia
zamedzujtice usychaniu korenov - zakrytie, zaliatie.

1.18

1.19

1.20

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonavat pravidelné gistenie komunikacii pri vyjazdoch vozidiel zo
stavby ako aj kropenie a ¢istenie komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev k prilahlej
stavbe, ako aj zabezpecit opatrenia na obmedzovanie prasnosti na stavenisku, spocivajlice v
opakovanom kropeni staveniska a prebiehajucich pripadnych préac na stavenisku, a to pocas
celej realizacie diela vzdy bezodkladne po znecisteni, do terminu odovzdania diela v zmysle ¢l.
I1I. tejto Zmluvy.

V pripade, Ze termin realizacie vysadby vychadza na leto, zhotovitel vysadieb sa musi postarat
o okamzité nakontajnerovanie stromov po vyzdvihnuti u dodavatela, v pripade, Ze tieto
dreviny nie st zaktpené priamo v kontajneroch;

Zhotovitel sa zavizuje vykopovii zeminu pocas vystavby monitoroval’ na pritomnost
nebezpecnych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu dekontaminovat.

1.21 Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny sa v plnom rozsahu riadit maximalnym pripustnym

1.22

1.23

zatazenim stavieb v zmysle PD; v pripade porusenia tohto ustanovenia je povinny uhradit
vzniknutd $kodu v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude informovat vlastnikov susednych budov, pozemkov a vlastnikov vedeni a
dotknutych inzinierskych sieti, o planovanych pracach a obmedzeniach vyplyvajacich z
postupu prac. V pripade, Ze bude potrebné zabezpecit akykolvek sihlas /akceptaciu
/povolenie od akéhokolvek organu pripadne tretej osoby za ucelom realizcie diela, je
povinnostou zhotovitela ho zabezpecit na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny nahradit akékol'vek pokuty uloZené Statnymi organmi v dosledku vad

a/alebo poruseni pravnych predpisov zistenych pri zhotoveni diela alebo v jeho dosledku.

2

21

2.2

2.3

Objedndvatel

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objednéavatel zisti, Ze zhotovitel' pri vykonavani diela poruduje svoje povinnosti, je zhotovitel
povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.); ak
tak zhotovitel neurobi do 5 pracovnych dni, méa objednavatel pravo od Zmluvy odstapit.
Objednévatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych pracou
nie je spokojny.

Stavebnotechnicky dozor objedndvatela, resp. iné objednavatelom poverené osoby s
opravnené dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusil préacu, ak je ohrozena bezpecnost
uskutoéiiovanej stavby/diela, zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody a zodpovedny pracovnik
zhotovitela nie je dosiahnutelny.

Cl. XII - Zivotné prostredie

Pre ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, ze zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za tcelom vyhnutia sa akymkol'vek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékolvek
nedostatky z hladiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho
okolia, a to tak pocas vykonavania diela ako aj po jeho ukonceni, ak nedostatky zapricinil. V
pripade nedostatkov zapricinenych zhotovitefom, ktoré vedu ku $kode na zivotnom prostredi,
ma objednévatel pravo na nahradu skody a sucasne uhradenie nakladov na asanaciu $kod voci
zhotovitelovi.



Cl. XIII - Zaruéna doba zodpovednost za vady

1. Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou ¢o najsetrnejsie.
Pripadné skody vzniknuté z tohto dévodu budi opravené zhotovitefom na jeho nédklady
bezodkladne, najneskor vsak v lehote 10 dni od ich zapricinenia.

2. Zhotovitel ruci za to, ze dielo bude mat v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, 7e zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zarucnej doby
bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a e nema nedostatky, ktoré by rusili alebo
znizovali hodnotu a schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym
ucelom.

3. Zarucéna doba na dielo je 60 mesiacov a zac¢ina plynit od protokolarneho prevzatia zhotoveného
diela.

4. Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zaru¢nej doby odstrani zhotovitel na Ziadost objednavatela
akékolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak dielo este nebude
prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material
potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb,
zanedbania alebo nedodrzania zakonnych pozZiadaviek, nariadeni alebo povoleni v dosledku
nedostato¢ne vykonaného dozoru). Vietky zakonné naroky objedndvatela zvad diela,
zostavaji nedotknuté dojednanim v predchadzajtcej vete.

5. Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady az do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

6. Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznac¢enie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté
vady, t j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnti sa v zarucnej
dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat’ u zhotovitela pisomne.

7. Zhotovitel sa zavizuje odstrafiovat’ vsetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
doruéenia pisomného oznamenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mézu v odévodnenych
pripadoch dohodnit aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatelom. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu,
alebo havarijny stav, ma objednavatel.

8. V pripade vyskytu akychkolvek vad diela méd objednavatel’ pravo zvolit si z nasledujucich
narokov:

a) pozadovat primerani zlavu z ceny za dielo;
b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny ¢asti diela a pod.; v pripade, ak sa zisti, Ze niektora reklamovana vada je
dosledkom vady pouzitého materidlu alebo technolégie, je objednavatel’ opravneny
pozadovat a zhotovitel povinny vymenit vadné materialy a/alebo technologie v celom
diele, a to aj v pripade ak sa vada este nestala zrejmou vo véetkych pripadoch.
¢) odstapit od Zmluvy;
d) iné prava podla zakona, resp. podla tejto Zmluvy;
Objednéavatel' prednostne uplatni narok a), alebo b), pokial' to bude pre neho ucelné. Uplatnenim si
niektorych z vyssie uvedenych narokov nezanika pravo objednédvatela na nahradu skody, ktora mu v
suvislosti s vadou diela vznikla.

11. Zhotovitel odstrani zistené vady diela vyplyvajice zo zaruky, ako aj navrhované v navode a
jeho doplneniach podla ¢l. X ods. 9 a z vykonanych kontrol, a to bez vyzvania. Zhotovitel je
povinny nim navrhované opravy, tpravy, tdrzbu v rozsahu zaruky poslat na odsuhlasenie
objednavatel'ovi na schvalenie.

12. Dielo ma vady, najmé nie vsak vylucne, ak:

a) vykonanie diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto Zmluve,

b) prislusnym STN a zavdznym predpisom,

¢) nie je vykonané v pozadovanej kvalite,

d) vykazuje nedorobky (tzn. nie je vykonané v celom rozsahu podla tejto Zmluvy),

e) neboli predlozené doklady alebo st vady v odovzdanych dokladoch,

f) ma pravne vady vyplyvajuce z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva
alebo je zatazené inymi pravami tretich osob (napr.: vecné préva, obliga¢né prava),



13. V pripade omeskania zhotovitela so zacatim odstranovania vad a/alebo s odstranenim vad v
sulade s tymto ¢lankom Zmluvy, ma Objednavatel’ pravo pozadovat zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy den omeskania.

Cl. XIV - Dorucovanie

1. Akékolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doruceny podla tejto Zmluvy, ak této
Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a méze byt doruceny osobne, alebo
doporucenou postou, na adresu, uvedena v tejto Zmluve ako miesto sidla, alebo na int adresu,
oznamenu druhej strane v stlade s tymto ¢lankom.

2. Akékolvek ozndmenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa nepreukaze
nieco iné:

- pri osobnom doruceni v okamihu doruéenia,

- pri odoslani doporucenou postou s dorucenkou v defi, ktory je uvedeny na dorucenke ako den
dorucenia, pripadne v den, ked' sa zasielka vrati ako nedorucena,

- v pripade odoslania listovej zasielky doporucene bez dorucenky sa bude zasielka povazovat
za dorucenti na treti den po jej odoslani.

Cl. XV - Predéasné ukonéenie Zmluvy, Odstapenie od Zmluvy

1. Tdto Zmluva méze byt predcasne ukonéena z nasledujicich dévodov:
* odstipenim od Zmluvy
* pisomnou dohodou zmluvnych stran inak Zmluva konci splnenim vsetkych zavazkov podla Zmluvy
stranami.

2. Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od Zmluvy odstuapit v pripade, ak tak urcuje tato Zmluva,
alebo pri podstatnom poruseni Zmluvy a to pisomnym oznimenim druhej strane o odstipeni
od Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo skuto¢nosti opraviujicej prislusni stranu na
odstipenie od Zmluvy.

2.1 Odstipenim od Zmluvy zanikaji véetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z
tejto Zmluvy, od momentu odstipenia, okrem narokov na nahradu skody, narokov na zmluvné
alebo zakonné sankcie a ndrokov vyplyvajicich z ustanoveni o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tej casti diela, ktora bola do odstipenia zrealizovana. Ucinky
odstipenia od Zmluvy nastant ku diu dorucenia oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej
strane,

2.2 Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) Omeskanie zhotovitel'a s ¢asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) Nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

¢) Omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) Ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v Zmluve
alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) Ak zhotovitel bude postupovat pri vykone préce tak, Ze to bude nasvedéovat tomu, ze zmluvny
termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) Ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovani diela a toto
nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo;

g) Ak objednévatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme pontiknuté a riadne dokonéené
dielo zhotovitefom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedéujiice ochote objednavatela dielo prevziat;

h) Ak tato Zmluva spdja s ur¢itym porusenim Zmluvy, pravo tej - ktorej strany od Zmluvy odstipit;

i) Zistenie porusenia povinnosti zhotovitela majicich za nasledok nespravne zhotovovanie diela pocas
realizacie diela (t. j. vyskyt vicSieho poctu nedostatkov diela, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré
zhotovitel neodstrdni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru)

j) Omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktir o viac ako 60 dni;

k) Vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

I) Ak zhotovitel' pouzije iné materidly ako tie, ktorych pouzitie nebolo odstihlasené stavebno-
technickym dozorom, objednavatefom a architektom / autorskym dozorom.



m) Ak pocas realizacie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho ¢asti, k poskodeniu alebo strate
materialov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi na vlastné ndklady a
nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy,

n) Ak zhotovitel' nepoisti dielo, ako aj zodpovednost' za skodu spésobent voéi tretim osobam podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a neudrZuje poistné zmluvy v platnosti;

0) Ak zhotovitel bez stihlasu objednavatela postlipi prava a zavizky zo tejto Zmluvy na tretiu osobu;
p) Vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez sihlasu objednavatela;

q) Preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizicie diela stvisiacich s innostou
Zhotovitela;

r) Poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajacich informacii, resp. neposkytnutie informécii v silade s
podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

2.3 Utinky odstipenia od Zmluvy sa nasledujice:
a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy
nadalej trvaju;
b) d'alsie prava a povinnosti stran uz nevznikaju a
) vietky zabezpecovacie prostriedky poskytnuté zhotovitelom objednavatelovi na zaklade tejto
Zmluvy trvaji az do splnenia véetkych povinnosti zhotovitela zo Zmluvy.

3. Po pred¢asnom ukonéeni Zmluvy je zhotovitel' povinny vyhotovit , finanéné vysporiadanie”
tejto Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladavok, na ktoré maju strany
narok. Prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuji podla
zmluvnych cien v preukazatenom rozsahu.

4.V pripade odstipenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v désledku podstatného
porusenia tejto Zmluvy zo strany zhotovitela narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
20% z ceny diela vratane DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu
Skody.

5.V pripade odstipenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorué¢enia ozndmenia
o odstipeni od Zmluvy uvolnit dielo, areal pre objedndvatela a po uplynuti tejto lehoty sa
nesmie zdrziavat v areali, v ktorom sa dielo nachadza.

6. Zhotovitel' sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavkou Tovaru,
vykonanim Diela a poskytovanim Sluzieb kedykolvek pocas platnosti a Gc¢innosti prislusnej
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzavretej Objednavatelom ako
prijimatelom nenavratného finanéného prispevku a jej priloh vratane Vieobecnych zmluvnych
podmienok pre také zmluvy a poskytnit tymto organom riadne a vcas vsetku potrebna
sucinnost’.

7. Porudenie tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opraviiuje
Objednévatela od Zmluvy odstipit

Cl. XVI - Sankcie za omeskanie

1.V pripade omeskania s odovzdanim diela, ma objednavatel’ pravo pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy den
omeskania, avsak len do lehoty max. 10 dni omegkania. V pripade, ak zhotovitel' prekro¢i aj
tito lehotu 10 dni omeskania, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy deit omeskania.
Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatel'ovi pravo na nihradu §kody vzniknutej z
titulu omeskania.

2. Ak objednavatel' nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit arok z
omeskania stanoveny zakonom.



Cl. XVII - Zavereéné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobida platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a a¢innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela www.olka.sk .

2. Dodatky k tejto Zmluve je mozné uzatvorit vyluéne v silade s ust. § 18 zakona o verejnom
obstardvani v platnom zneni.

3. Vsetky pravne vztahy, ktoré s zalozené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym
pravnym poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujt sa prava a povinnosti
zmluvnych stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného zdkonnika ¢
513/1991 Zb. v platnom zneni a dal$imi slovenskymi vieobecne zavdaznymi pravnymi
predpismi.

4. Ak ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢i nevykonatelnym, jeho
neplatnost alebo nevykonatelnmost neohrozi platnost ktoréhokolvek iného ustanovenia
Zmluvy. Strany sthlasia s tym, Ze vykonaji vsetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
vysledku, ktory zamyslalo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.

5. Tato Zmluva je vyhotovena v ésmych vyhotoveniach, z ktorych Sest vyhotoveni obdrzi
objednavatel a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

6. Vsetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy a jej priloh st pre strany
a ich pripadnych zakonnych nastupcov zavizné.

7. Zmluvné strany na znak stihlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej vole,
tito vlastnoru¢ne podpisuju.
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